

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไชร์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม								
1.1	งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	480.00	ตร.ม.	-	-	40.00	19,200.00	19,200.00	รื้อขนไป
				-	-	-	-	-	
2	งานปรับปรุงก่อสร้าง ถนน คสล.				-		-	-	
2.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	480.00	ตร.ม.		-	12.05	5,784.00	5,784.00	
2.2	งานลูกรังเสริมพื้นทาง (คิวนั่น)	48.00	ลบ.ม.	270.69	12,993.12		-	12,993.12	ของ+แรง
2.3	งานทรายรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	350.00	8,400.00		-	8,400.00	ของ+แรง
2.4	งานผิวทางคอนกรีต+เหล็กไวร์เมท	72.00	ลบ.ม.	2,130.59	153,402.48		-	153,402.48	ของ+แรง
2.5	งาน Expansion Joint	8.00	เมตร	73.50	588.00		-	588.00	ของ+แรง
2.6	งาน Contraction Joint	84.00	เมตร	71.73	6,025.32		-	6,025.32	ของ+แรง
2.7	งานไหล่ทาง-ลูกรังอัดแน่น	18.00	ลบ.ม.	270.69	4,872.42		-	4,872.42	ของ+แรง
					-		-	-	
					-		-	-	

ผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไชร์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
3	งานตอกเข็มกันตลิ่ง				-		-	-	
3.1	เข็มไม้สน ศก.4 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	480.00	ต้น	80.00	38,400.00	35.00	16,800.00	55,200.00	
					-		-	-	
				-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					224,681.34		41,784.00	266,465.34	