

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายขอยนายเหลื่อม-บ้านพังการท่อม หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ใช้วัสดุลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดทับตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อบต.แหลมกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๔๗,๐๓๗.๑๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอเนก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศุภวิทย์ สุดเอียด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗.๓ นายธนกร เพ็ชรคงทอง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอยนายเหลื่อม - บ้านพักการท่อม หมู่ที่ 3 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ใช้วัสดุลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทาง 1.700 ม. ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.

เกรดเฉลี่ยคืบตบตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงาน อบต.แหลม กำหนด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	6,800.00	1.83	12,444.00	1.4054	2.57	17,488.80
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเสริมผิวจราจร (ลูกรัง)	ลบ.ม.	680.00	472.38	321,218.40	1.4054	663.88	451,440.34
7	งานเสริมผิวจราจร (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานเกรดเฉลี่ยบดทับ (เหมารวม)	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.4054	28,108.00	28,108.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					353,662.40	รวม		497,037.14
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์-)					ปรับยอด		497,037.14	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 353,662.40

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ลงชื่อ อ.พ. เจริญเดช กรรมการ

(นายธนกร เพ็ชรคงทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ อ.พ. เจริญเดช กรรมการ

(นายสุวิชัย สุกเอียด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ อ.พ. เจริญเดช ประธานกรรมการ

(นายอนก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธารักษาณงาน