

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายสมพร-สวนปาล์มลุงพ่วง หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ใช้วัสดุลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลบ.ม. เกรดเกลี่ยบดพื้นตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อบต.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอเนก ขุนทองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุริยา ขาวหนูนา	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายศุภวิชย์ สุดเอียด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนดิน สายบ้านนายสมพร-สวนป่าส้มลุงพ่วง หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ใช้วัสดุลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.25 ม. ระยะทาง 1,300 ม. ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม.

เกรดเฉลี่ยขบดทับตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงาน อนุบ.แหลม กำหนด) คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	6,500.00	1.83	11,895.00	1.4054	2.57	16,717.23
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเสริมผิวจราจร (ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,300.00	162.49	211,237.00	1.4054	228.36	296,872.48
7	งานเสริมผิวจราจร (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานเกรดเฉลี่ยขบดทับ (เหมารวม)	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.4054	28,108.00	28,108.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					243,132.00		รวม	341,697.71
					ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	341,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 243,132.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุภวิชัย สุดเอียด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายเอก ขุนทองจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน