

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยนายจรูญ แก้วมี หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๒๕,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรัง ระยะทาง ๗๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อมเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๑.แบบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายพิศณุ เขียวรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒.นายอเนก ขุนทองจัน นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๓.นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้า กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยนายจตุร แก้วมี

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. กรณีเฉลี่ยปรับแต่งคันทางเดิมก่อนลงวัสดุลูกรัง พร้อม

เกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกาหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 23.69 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3479 พื้นที่ผืนซูก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาค่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาค่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	504.00	299.31	150,852.24	1.3749	411.52	207,406.08
2	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	3.58	10,024.00	1.3749	4.92	13,776.00
3	งานบดอัด	ลบ.ม.	504.00	6.50	3,276.00	1.3749	8.94	4,505.76
					164,152.24		รวม	225,687.84
								225,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยนายจตุร แก้วมี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เทียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยนายจตุร แก้วมี

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยถมลูกรัง ระยะทาง 700 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. กรณีที่เปลี่ยนประเภทวัสดุลูกรัง พร้อม

เก็บยอดอัตราโดยถมลูกรัง (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกาหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย อัตราเฉลี่ย 23.69 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.3479 พื้นที่ผืนซูก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาค่าต่อหน่วยเป็นตันหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	504.00	299.31	150,852.24	1.3749	411.52	207,406.08
2	งานปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	3.58	10,024.00	1.3749	4.92	13,776.00
3	งานบดอัด	ลบ.ม.	504.00	6.50	3,276.00	1.3749	8.94	4,505.76
					164,152.24		รวม	225,687.84
								225,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยถมลูกรังสายจากซอยนายจตุร แก้วมี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายพิศณุ เทียวรอด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูนา) นายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์) นายช่างโยธา

กรรมการ